



Comune di Notaresco
Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
Telefono: 085/895021 /
www.comune.notaresco.te.it



Originale

Registro Generale n. 675

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 132 del 18-08-2024

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. PIANURA DI GUARDIA VOMANO DEL COMUNE DI NOTARESCO CUP B45E24000310006 - Determina di affidamento incarico professionale di Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica, Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 126 del 05-08-2024 R.G. 648, con la quale, tra l'altro, si disponeva quanto segue:

[...omissis...]

1. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** i documenti predisposti ai fini dell'affidamento dell'incarico in argomento;
 - Richiesta di offerta (per sola presa visione);
 - Allegato A - Schema di contratto (per sola presa visione);
 - Allegato B - Calcolo dei Corrispettivi (per sola presa visione);
 - Allegato C - Modello DGUE (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato D - Modello di Offerta (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato G - Dichiarazione regime fiscale (da compilare dall'O.E.);
3. **DI RIDETERMINARE ed APPROVARE il Q.E. come segue:**

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO	
	Somme a base d'appalto

A.1	<i>Importo complessivo lavori</i>			461 490,00 €
	S.03		123 390,00 €	
	E.08		180 000,00 €	
	IA.01		21 000,00 €	
	IA.02		91 400,00 €	
	IA.03		45 700,00 €	
A.1.1	<i>Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>			4% 18 459,60 €
A.1.2	<i>Oneri Manodopera</i>			35% 161 521,50 €
A.1.3	<i>Importo lavori a base d'asta</i>			281 508,90 €
A.1.4	<i>A detrarre ribasso d'Asta (%)</i>			0% 0,00 €
	Totale parziale (A)			461 490,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	<i>Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) -</i>			4 349,86 €
B.2	<i>Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA</i>			763,45 €
B.3	Spese tecniche generali			121 234,02 €
B.3.1	<i>Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica</i>		18 770,51 €	
B.3.2	<i>Progettazione Esecutiva</i>		27 454,30 €	
B.3.3	<i>Direzione Lavori</i>		48 865,84 €	
B.3.4	<i>Collaudo tecnico Statico</i>		3 930,70 €	
B.3.5	<i>Certificazione Energetica</i>		1 417,38 €	
B.3.6	<i>Relazione Geologica</i>		3 981,96 €	
B.3.7	<i>Supporto al RUP per verifica Esecutivo</i>		8 987,05 €	
B.3.8	<i>Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)</i>		7 383,84 €	1,6%
B.3.9	<i>Accertamenti, Accatastamenti (Cassa e IVA comprese)</i>			1 000,00 €
B.3.10	<i>Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara, ANAC</i>			3 000,00 €
B.3.11	<i>Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi</i>			1 000,00 €
	Parziale somme a disposizione - B.1+B.2+B.3			130 904,89 €
B.4	<i>Spese per IVA e oneri</i>			
B.4.1	<i>IVA per Lavori in appalto</i>			10% 46 149,00 €
B.4.2	<i>IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)</i>			10% 434,99 €
B.4.3	<i>IVA su accertamenti collaudi</i>			10% 100,00 €
B.4.4	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.1 (PFTE)</i>			4% 750,82 €
B.4.5	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.2 (Esecutiva)</i>			4% 1 098,17 €
B.4.6	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.3 (DL)</i>			4% 1 954,63 €
B.4.7	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.4 (Collaudo tecnico Statico)</i>			4% 157,23 €
B.4.8	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.5 (Certificazione Energetica)</i>			4% 56,70 €
B.4.9	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.6 (Geologo)</i>			4% 159,28 €
B.4.10	<i>CNPAIA Spese tecniche su B.5.9 (Supporto al RUP per verifica Esecutivo)</i>			4% 359,48 €
B.4.11	<i>IVA Spese tecniche generali + cassa</i>			22% 27 673,37 €
B.4.12	<i>Economie post affidamento</i>			812,67 €
B.4.12	Parziale spese per IVA - B.6			79 605,10 €
	Totale parziale (B)			210 510,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			672 000,00 €

4. DI DARE ATTO

-CHE l'intervento è ricompreso **Decreto Direttoriale del MIUR n.0023 del 13-06-2024, "NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO, IN LOCALITA' PIANURA DI GUARDIA VOMANO VIA SS 150 PNRR M4 C1 INV. 1.1"** per un importo complessivo di € **672.000,00**;

5. **DI PRENOTARE** la somma complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2411/3	PNRR M4 C1 INV. 1.1 "NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO, IN LOCALITA' PIANURA DI GUARDIA VOMANO VIA SS 150 CUP B45E24000310006 Codice 12.01-2.05.99.99.999	Euro 120.651,02	2024
		Euro 120.651,02	

[...omissis...]

DATO ATTO

- CHE in esecuzione della richiamata Determinazione n. **126 del 05-08-2024 R.G. 648** è stata **posta in essere** una Trattativa Diretta R.d.O. n. **36644** su piattaforma ASMECOMM, nella categoria "**Servizi**", finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici di **Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori** di cui all'appalto denominato "**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. PIANURA DI GUARDIA VOMANO DEL COMUNE DI NOTARESCO**" – CUP **B45E24000310006**", avente importo corrispettivo da porre a base d'asta, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, di **Euro 95.090,65**, oltre cassa (Euro 3.803,63), oltre I.V.A. (Euro 21.756,74), per complessivi **Euro 120.651,02**, come da **calcolo dei corrispettivi allegato**;
- CHE la trattativa è stata incardinata con l'Operatore Economico **L.A.P. ARCHITETTURA S.R.L.S.T.P.**, con sede legale a L'aquila (AQ), via Strinella 16, 67100, **P. IVA 02113610667**, in possesso di idonea esperienza al fine di espletare l'incarico in argomento, come da C.V. in Atti;
- CHE l'O.E. interpellato ha provveduto a **rispondere entro i termini stabiliti** (scadenza ore 08.00 del **09/08/2024**) alla richiamata Trattativa Diretta R.d.O. n. **36644** su piattaforma ASMECOMM, partecipando **in forma singola**;
- CHE, a seguito dell'apertura della **Busta Amministrativa**, sono state riscontrate **carenze documentali**, rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, è stata attivata la procedura del **soccorso istruttorio**, trasmessa all'O.E. con nota **Prot. 10330 del 09/08/2014**, assegnando quale termine per la produzione della documentazione da integrare le ore 13.10 del **09/08/2024**;
- CHE l'O.E. ha regolarmente provveduto a sanare le **carenze documentali** entro i termini stabiliti;

ATTESO CHE, si è proceduto alla **verifica della documentazione di partecipazione prodotta dall'O.E.** così come integrata a seguito del soccorso istruttorio, di seguito riepilogata ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- **Busta Amministrativa**, composta dai seguenti allegati:
 - Allegato A - Schema di contratto (**sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato B – Calcolo dei Corrispettivi (**sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato C - Modello DGUE (**compilato e sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (**compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari **compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato G - Dichiarazione regime fiscale **compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
- **Busta Economica**, composta dal seguente allegato:

- offerta economica generata automaticamente dal sistema (**regolarmente sottoscritta**), recante un ribasso percentuale pari all'**5,00%** (cinque/00 percento), da applicare sull'importo a base d'asta, determinando un importo di affidamento di **Euro 94.138,74**, oltre cassa 4% (**Euro 3.765,55**) oltre IVA 22% (**Euro 21.538,94**), per complessivi **Euro 119.443,23**;

RITENUTO CHE la **documentazione di partecipazione** prodotta dall'O.E. risulta completa e che l'offerta risulta congrua e conveniente;

ATTESO

- **CHE** sono state **effettuate** le seguenti **Verifiche di Legge**, tramite il sistema FVOE 2.0 dell'Anac, in capo all'O.E. **L.A.P. ARCHITETTURA S.R.L.S.T.P.**: casellario annotazioni ANAC, certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, regolarità contributiva, regolarità fiscale;

RITENUTO

- **CHE** nulla osta a procedere con l'affidamento del servizio in argomento;
- **CHE** si può procedere alla stipula con l'O.E.;

RIBADITO CHE il presente affidamento rientra nelle more del **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare, all'**art. 50 comma 1 lettera b)**;

DATO ATTO CHE, sulla scorta di quanto sopra, si rende necessario aggiornare il Q.E. come segue:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	Somme a base d'appalto			
A.1	Importo complessivo lavori			461 490,00 €
	S.03	123 390,00 €		
	E.08	180 000,00 €		
	IA.01	21 000,00 €		
	IA.02	91 400,00 €		
	IA.03	45 700,00 €		
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		4%	18 459,60 €
A.1.2	Oneri Manodopera		35%	161 521,50 €
A.1.3	Importo lavori a base d'asta			281 508,90 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)		0%	0,00 €
	Totale parziale (A)			461 490,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) -			4 349,86 €
B.2	Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA			763,45 €
B.3	Spese tecniche generali			119 839,67 €
	B.3.1	Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica	18 582,50 €	
	B.3.2	Progettazione Esecutiva	27 179,45 €	
	B.3.3	Direzione Lavori	48 376,79 €	
	B.3.4	Collaudo tecnico Statico	3 930,70 €	
	B.3.5	Certificazione Energetica	1 417,38 €	
	B.3.6	Relazione Geologica	3 981,96 €	
	B.3.7	Supporto al RUP per verifica Esecutivo	8 987,05 €	
	B.3.8	Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)	7 383,84 €	1,6%
	B.3.9	Accertamenti, Accatastamenti (Cassa e IVA comprese)		1 000,00 €

	B.3.10	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara, ANAC			3 000,00 €
	B.3.11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			1 000,00 €
Parziale somme a disposizione - B.1+B.2+B.3					129 952,98 €
B.4		Spese per IVA e oneri			
	B.4.1	IVA per Lavori in appalto		10%	46 149,00 €
	B.4.2	IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)		10%	434,99 €
	B.4.3	IVA su accertamenti collaudi		10%	100,00 €
	B.4.4	CNPAIA Spese tecniche su B.5.1 (PFTE)		4%	743,30 €
	B.4.5	CNPAIA Spese tecniche su B.5.2 (Esecutiva)		4%	1 087,18 €
	B.4.6	CNPAIA Spese tecniche su B.5.3 (DL)		4%	1 935,07 €
	B.4.7	CNPAIA Spese tecniche su B.5.4 (Collaudo tecnico Statico)		4%	157,23 €
	B.4.8	CNPAIA Spese tecniche su B.5.5 (Certificazione Energetica)		4%	56,70 €
	B.4.9	CNPAIA Spese tecniche su B.5.6 (Geologo)		4%	159,28 €
	B.4.10	CNPAIA Spese tecniche su B.5.9 (Supporto al RUP per verifica Esecutivo)		4%	359,48 €
	B.4.11	IVA Spese tecniche generali + cassa		22%	27 354,34 €
	B.4.12	Economie post affidamento			2 020,46 €
	B.4.12	Parziale spese per IVA - B.6			80 557,02 €
Totale parziale (B)					210 510,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)					672 000,00 €

RIBADITO

- **CHE** l'intervento è ricompreso **Decreto Direttoriale del MIUR n.0023 del 13-06-2024**, "NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO, IN LOCALITA' PIANURA DI GUARDIA VOMANO VIA SS 150 PNRR M4 C1 INV. 1.1" per un importo complessivo di **€ 672.000,00**;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, *che consente di affidare servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 140.000,00 tramite affidamento diretto ed in applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico*;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** per l'intervento è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) **B45E24000310006**;
- **CHE** per il servizio in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): **B2C4ABA504**;

DATO ATTO

- **CHE**, nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- **CHE** il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 (e s.m.i.);
- la L. 241/90;
- il D.Lgs 50/2016 (e s.m.i.);
- il DLgs. 36/2023 (e s.m.i.);

- le linee guida Anac n. 3 (in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”);
- il parere Anac n. 11 del 28.03.2023;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il vigente Statuto dell’Ente;

IL FUNZIONARIO

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le risultanze della Trattativa Diretta R.d.O. n. **36644** su piattaforma ASMECOMM;
3. **DI AFFIDARE** i servizi tecnici di esecuzione di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori di cui all’appalto denominato “**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. PIANURA DI GUARDIA VOMANO DEL COMUNE DI NOTARESCO**” – CUP **B45E24000310006**”, all’ Operatore Economico

- **L.A.P. ARCHITETTURA S.R.L.S.T.P.**, con sede legale a **L’aquila (AQ), via Strinella 16, 67100, P. IVA 02113610667**;

che ha offerto un ribasso percentuale pari all’**5,00%** (cinque/00 per cento), da applicare sull’importo a base d’asta, determinando un importo di affidamento di **Euro 94.138,74**, oltre cassa **4% (Euro 3.765,55)** oltre IVA **22% (Euro 21.538,94)**, per complessivi **Euro 119.443,23**, a seguito della richiamata Trattativa Diretta R.d.O. n. **36644**;

4. **DI PROCEDERE** alla stipula del contratto di affidamento previo l’invio della garanzia definitiva;
5. **DI RIDETERMINARE ed APPROVARE** il **Q.E.** come segue:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO				
		Somme a base d'appalto		
A.1	Importo complessivo lavori			461 490,00 €
	S.03	123 390,00 €		
	E.08	180 000,00 €		
	IA.01	21 000,00 €		
	IA.02	91 400,00 €		
	IA.03	45 700,00 €		
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		4%	18 459,60 €
A.1.2	Oneri Manodopera		35%	161 521,50 €
A.1.3	Importo lavori a base d'asta			281 508,90 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)		0%	0,00 €
	Totale parziale (A)			461 490,00 €
		Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) -			4 349,86 €
B.2	Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA			763,45 €
B.3	Spese tecniche generali			119 839,67 €
	B.3.1 Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica	18 582,50 €		
	B.3.2 Progettazione Esecutiva	27 179,45 €		
	B.3.3 Direzione Lavori	48 376,79 €		
	B.3.4 Collaudo tecnico Statico	3 930,70 €		
	B.3.5 Certificazione Energetica	1 417,38 €		

	B.3.6	Relazione Geologica		3 981,96 €	
	B.3.7	Supporto al RUP per verifica Esecutivo		8 987,05 €	
	B.3.8	Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)		7 383,84 €	1,6%
	B.3.9	Accertamenti, Accatastamenti (Cassa e IVA comprese)			1 000,00 €
	B.3.10	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara, ANAC			3 000,00 €
	B.3.11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			1 000,00 €
		Parziale somme a disposizione - B.1+B.2+B.3			129 952,98 €
B.4		Spese per IVA e oneri			
	B.4.1	IVA per Lavori in appalto		10%	46 149,00 €
	B.4.2	IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)		10%	434,99 €
	B.4.3	IVA su accertamenti collaudi		10%	100,00 €
	B.4.4	CNPAIA Spese tecniche su B.5.1 (PFTE)		4%	743,30 €
	B.4.5	CNPAIA Spese tecniche su B.5.2 (Esecutiva)		4%	1 087,18 €
	B.4.6	CNPAIA Spese tecniche su B.5.3 (DL)		4%	1 935,07 €
	B.4.7	CNPAIA Spese tecniche su B.5.4 (Collaudo tecnico Statico)		4%	157,23 €
	B.4.8	CNPAIA Spese tecniche su B.5.5 (Certificazione Energetica)		4%	56,70 €
	B.4.9	CNPAIA Spese tecniche su B.5.6 (Geologo)		4%	159,28 €
	B.4.10	CNPAIA Spese tecniche su B.5.9 (Supporto al RUP per verifica Esecutivo)		4%	359,48 €
	B.4.11	IVA Spese tecniche generali + cassa		22%	27 354,34 €
	B.4.12	Economie post affidamento			2 020,46 €
	B.4.12	Parziale spese per IVA - B.6			80 557,02 €
		Totale parziale (B)			210 510,00 €
		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			672 000,00 €

6. DI DARE ATTO

- CHE l'intervento è ricompreso **Decreto Direttoriale del MIUR n.0023 del 13-06-2024, "NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO, IN LOCALITA' PIANURA DI GUARDIA VOMANO VIA SS 150 PNRR M4 C1 INV. 1.1"** per un importo complessivo di € **672.000,00**;

7. DI IMPEGNARE la somma complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN LOC. PIANURA DI GUARDIA VOMANO DEL COMUNE DI NOTARESCO codice	Euro 119.443,23	2024
		Euro 119.443,23	

8. DI DARE ATTO

- CHE il RUP dell'intervento di cui trattasi è il sottoscritto Arch. Davide De Berardis, **nominato con Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023**, Responsabile dell'Area **Lavori Pubblici ed Ambiente**;
- CHE nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

- **CHE** il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
9. **DI DICHIARARE CHE** l'atto è immediatamente efficace;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- al Responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto e per l'inserimento nella raccolta generale;
 - **All'O.E. L.A.P. ARCHITETTURA S.R.L.S.T.P., con sede legale a L'aquila (AQ), via Strinella 16, 67100, P. IVA 02113610667.**

Il Responsabile del Procedimento
De Berardis Davide

Il Responsabile del Servizio
Arch. Davide De Berardis

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;

La non esecutività della presente determina per _____

Notaresco, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gabriele Recchiuti

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li, _____

Il Responsabile Pubblicazione

(Dott. Franco Maggitti)