



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

Registro Generale n. 52

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 7 DEL 26-01-2023

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO L'ANTISTADIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO VINCENZO SAVINI DI NOTARESCO" - CUP: B45B22002060006 - CIG: 9469342C36 - AFFIDAMENTO LAVORI - PRESA DATTO RISULTANZE PROCEDURA SU MEPA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Il responsabile del servizio

PREMESSO

- **CHE** con D.G.C. n. 87 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l’antistadio dell’impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco”, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 a s.m.i., dall’Arch. Marco D’Agostino, Istruttore Tecnico del Comune di Notaresco;
- composto dai seguenti elaborati:

ID.	Descrizione	Scala	Data Emissione	Rev.	Formato
DOC.01	Elenco elaborati	-	11/2022	00	A4
DOC.02	Relazione generale	-	11/2022	00	A4
DOC.03	Documentazione fotografica	-	11/2022	00	A4
DOC.04	Quadro economico	-	11/2022	00	A4
DOC.05	Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi	-	11/2022	00	A4

DOC.06	Computo metrico estimativo	-	11/2022	00	A4
DOC.07	Incidenza sicurezza	-	11/2022	00	A4
DOC.08	Incidenza manodopera	-	11/2022	00	A4
DOC.09	Cronoprogramma	-	11/2022	00	A4
DOC.10	Capitolato speciale d'appalto	-	11/2022	00	A4
DOC.11	Piano di sicurezza e coordinamento	-	11/2022	00	A4
TAV.01	Inquadramento	Varie	11/2022	00	Tavola
TAV.02	Stato di fatto	Varie	11/2022	00	Tavola
TAV.02	Stato di progetto	Varie	11/2022	00	Tavola

- con il seguente quadro economico:

Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco CUP B45B2200206006			
A LAVORI			
A.1	Importo complessivo lavori di cui:		€ 203.194,55
A.1.1	Importo lavori a base d'asta		€ 201.443,70
	O.S. non soggetti a ribasso	0,862%	€ 1.750,85
TOTALE LAVORI (A)			€ 203.194,55
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti	1,000%	€ 2.197,11
B.2	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,000%	€ 4.063,89
B.3	Spese per I.V.A.	10,000%	€ 20.319,46
B.4	Contributo ANAC		€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 26.805,45
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 230.000,00
F.Q.	Incidenza manodopera	27,155%	€ 55.177,14

- **CHE**, in ragione della presenza di un refuso, il **quadro economico è stato rettificato** come segue:

- economico rettificato:

Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco CUP B45B2200206006 Quadro Economico di progetto rettificato			
A LAVORI			
A.1	Importo complessivo lavori di cui:		€ 203.194,55

A.1.1	Importo lavori a base d'asta		€ 197.442,06
A.1.2	O.S. non soggetti a ribasso	2,831%	€ 5.752,49
TOTALE LAVORI (A)			€ 203.194,55
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti	1,000%	€ 2.197,10
B.2	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,000%	€ 4.063,89
B.3	Spese per I.V.A.	10,000%	€ 20.319,46
B.4	Contributo ANAC		€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 26.805,45
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 230.000,00
F.Q.	Incidenza manodopera	27,155%	€ 55.177,14

- **CHE** il sopra richiamato progetto definitivo-esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale di verifica del 03/09/2022 e verbale di validazione del 03/09/2022, agli atti;

CONSIDERATO CHE con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 205 del 28/10/2022 R.G. 629 tra l'altro, è stato disposto quanto segue:

[...omissis...]

- 1) **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di gara relativi alla presente procedura, allegati al presente provvedimento, composti dallo schema dell'avviso di manifestazione di interesse, dallo schema della lettera d'invito e dai relativi allegati;
- 3) **DI PORRE IN ESSERE** tutte le attività finalizzate all'affidamento dell'appalto denominato "**Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco**", cui agli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 87 del 28/10/2022, avente importo di Euro **203.194,55**, di cui Euro **201.443,70** per importo lavori a base d'asta, Euro **1.750,85** per O.S. compresi nei prezzi non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura del 10% pari ad Euro **20.319,45**, per complessivi Euro **223.514,01** IVA compresa;
- 4) **DI PROCEDERE** all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., finalizzata all'invito a partecipare alla presente procedura di n. 5 (cinque) Operatori Economici, che verranno selezionati previa consultazione degli elenchi OO.EE. regolarmente iscritti su piattaforma **MePa**, e che risultino abilitati alla categoria prevalente dei lavori di cui al presente atto (categoria **OS 6**);
- 5) **DI PRENOTARE** la somma complessiva di Euro **223.514,01** IVA compresa, come segue, dando atto che la stessa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
--------------------	-----------------------------	----------------	-------------

2620/6	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO V. SAVINI - CONTRIBUTO REGIONALE - codice 06.01-2.02.01.09.016	Euro 223.514,01	2022
		Euro 223.514,01	

- 6) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **Euro 225,00**, come segue, relativa al contributo di gara in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (ANAC):

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2620/6	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO V. SAVINI - CONTRIBUTO REGIONALE - codice 06.01-2.02.01.09.016	Euro 225,00	2022
		Euro 225,00	

- 7) **DI PRECISARE CHE** le risorse finanziarie per l'opera in argomento, di complessivi **Euro 230.000,00** derivano dai seguenti canali di finanziamento:

- **Euro 150.000,00** da risorse concesse dalla Regione Abruzzo, come disposto con L.R. n.2 24/01/2022 (Cfr. B.U.R.A. Speciale n. 12 del 28/01/2022);
- **Euro 80.000,00** da risorse a valere sui fondi comunali, come da "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione e.f. 2022-2024 - Art. 175 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 come integrato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011" disposta con **D.G.C. n. 79 del 01/09/2022** (Proposta D.G.C. n. 86 del 31/08/2022);

- 8) **DI PRECISARE ALTRESI' CHE**, in considerazione che le risorse finanziarie derivano prevalentemente dai fondi concessi dalla Regione Abruzzo, di cui ai riferimenti che precedono e pertanto:

- l'affidamento dei lavori ed ogni altra attività collaterale all'intervento in oggetto, è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il soggetto erogatore del finanziamento (Regione Abruzzo) ed il soggetto beneficiario (Comune di Notaresco), nonché ad ogni altra regolamentazione Regionale di riferimento;
- si rende necessario procedere celermente con l'affidamento dei lavori, onde evitare di non poter beneficiare delle risorse concesse dalla Regione Abruzzo, come disposto con L.R. n.2 24/01/2022 (Cfr. B.U.R.A. Speciale n. 12 del 28/01/2022);

- 9) **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis** e che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che riguardi il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 7 del D.P.R. 62 del 2013);

[...omissis...]

DATO ATTO, in ossequio alla sopra richiamata Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 205 del 28/10/2022 R.G. 629:

- **CHE**, a seguito della consultazione degli Operatori Economici regolarmente iscritti sulla piattaforma **MePa Consip** nella categoria "Lavori" – categoria "**OS 6**", sono stati individuati i **n. 5 (cinque)** Operatori Economici da invitare a presentare l'offerta;
- **CHE** i suddetti Operatori Economici individuati, di cui è stata secretata l'identità sino alla data dell'apertura delle buste, sono quelli risultanti dal seguente prospetto:

N. O.E.	OPERATORE ECONOMICO
01	DELFINO SPORT SRL MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) P.IVA 00691360671
02	F.LLI ANASTASI S.R.L. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) P.IVA 00425050838
03	LIMONTA SPORT SPA ERBA (CO) P.IVA 00354970139
04	MAST SRL FLERO (BS) P.IVA 03255350179
05	TAGLIAPIETRA S.R.L. - COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI BASILIANO (UD) P.IVA 01548280302

- **CHE** è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement MePa Consip, una Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori tra 150.000 e 5.000.000 Euro, mediante indizione di **R.d.O. semplice n. 3358311**, inoltrando l'invito a presentare l'offerta gli Operatori Economici selezionati;
- **CHE** in data 15/12/2022 sono stati caricati sulla piattaforma i seguenti documenti, oltre a quelli generati automaticamente dal sistema:
 - Lettera invito **Prot. 13951 del 15/12/2022**;
 - ALL.A1 - Domanda ammissione gara
 - ALL.A2 - Dichiarazione di presa visione dei luoghi
 - ALL.A3 - DGUE
 - ALL.A4 - Dich. integrativa al DGUE
 - ALL.B2 - Dichiarazione utilizzo marca da bollo
- **CHE** il termine previsto per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro le ore **13.00** del **21/12/2022**;

CONSIDERATO CHE con Verbale di gara **Prot. 14331 del 22/12/2022**, la Commissione di Gara, nominata seduta stante, ha proceduto, tra l'altro:

- a **prende atto che** hanno risposto alla procedura di gara **R.d.O. semplice n. 3358311 n. 2** Operatori Economici:

N. O.E.	OPERATORE ECONOMICO
01	DELFINO SPORT SRL MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) P.IVA 00691360671
03	LIMONTA SPORT SPA ERBA (CO) P.IVA 00354970139

- a **prendere atto che la miglior offerta**, rappresentata dall'Operatore Economico che ha espresso il prezzo più basso, è **quella dell'O.E. "DELFINO SPORT SRL"** con sede legale a Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 00691360671, che ha offerto un ribasso percentuale dell'**1,90% (uno virgola novanta percento)**, da applicare sull'importo lavori a base d'asta di Euro **197.442,06**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di **Euro 5.752,49**, per un importo complessivo offerto di **Euro 199.443,15 (euro centonovatanovemilaquattrocentoquarantatre/15)**;
- a **proporre** quindi di aggiudicare l'appalto "**Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco**" – CUP: **B45B2200206006**, all'Operatore Economico "**DELFINO SPORT SRL**" con sede legale a Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 00691360671, che ha offerto un ribasso percentuale dell'**1,90%**, da applicare sull'importo lavori a base d'asta di Euro **197.442,06**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di **Euro 5.752,49**, per un importo complessivo offerto di **Euro 199.443,15**;

DATO ATTO

- **CHE** con il richiamato Verbale di gara **Prot. 14331 del 22/12/2022** è stata **proposta l'aggiudicazione** dell'appalto all'Operatore Economico "**DELFINO SPORT SRL**" con sede legale a Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 00691360671, che ha offerto un ribasso percentuale dell'**1,90%**, da applicare sull'importo lavori a base d'asta di Euro **197.442,06**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di **Euro 5.752,49**, per un importo complessivo offerto di **Euro 199.443,15** oltre IVA nella misura del 10% pari ad **Euro 19.944,32**, per complessivi **Euro 219.387,47** IVA inclusa;
- **CHE** è stato rideterminato ed aggiornato il Quadro Economico Post Gara:

Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco CUP B45B2200206006 Quadro Economico Post Aggiudicazione			
A LAVORI			
A.1	Importo complessivo lavori di cui:		€ 203.194,55
A.1.1	Importo lavori a base d'asta		€ 197.442,06
A.1.2	A detrarre ribasso d'asta	1,900%	€ 3.751,40
A.1.3	Importo lavori al netto del ribasso		€ 193.690,66
A.1.4	O.S. non soggetti a ribasso	2,884%	€ 5.752,49

TOTALE LAVORI (A)		€ 199.443,15
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	1,000% € 2.197,10
B.2	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,000% € 4.063,89
B.3	Spese per I.V.A.	10,000% € 19.944,32
B.4	Contributo ANAC	€ 225,00
B.5	Economie	€ 4.126,54
B.5.1	Ribasso d'asta	€ 3.751,40
B.5.2	I.V.A. Lavori	€ 375,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 30.556,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 230.000,00
F.Q.	Incidenza manodopera	27,666% € 55.177,14

CONSIDERATO CHE sono già stati acquisiti, i seguenti documenti concernenti le verifiche di Legge in capo all'O.E. “**DELFINO SPORT SRL**”, di seguito riepilogati:

- Visura camerale (acquisito);
- DURC (acquisito);
- Attestazione SOA (acquisito);
- Annotazioni casellario ANAC (acquisito);
- Certificato carichi pendenti (acquisito);
- Certificato casellario giudiziale (acquisito);
- Certificato sanzioni amministrative (acquisito);
- Certificato fallimentare (acquisito);
- Certificato di regolarità fiscale (acquisito);
- Certificato antimafia (acquisito);

DATO ATTO

- **CHE** con nota acquisita al **Prot. 14379 del 23/12/2022**, il competente Servizio della Regione Abruzzo ha provveduto, tra l'altro, a comunicare talune disposizioni relative all'erogazione del contributo, nonché a richiedere la produzione di alcuni documenti;
- **CHE** con nota **a mezzo PEC Prot. 14531 del 28/12/2022** lo scrivente Servizio ha provveduto a trasmettere quanto richiesto dalla Regione Abruzzo con la richiamata nota **Prot. 14379 del 23/12/2022**;
- **CHE** con nota acquisita al **Prot. 836 del 24/01/2023**, il competente Servizio della Regione Abruzzo ha provveduto, tra l'altro, a comunicare che la data in cui dovrà essere concluso l'intero iter della realizzazione delle opere, stabilita nel termine del **31/10/2023**;

RIBADITO CHE le risorse finanziarie per l'opera in argomento, di complessivi **Euro 230.000,00** derivano dai seguenti canali di finanziamento:

- **Euro 150.000,00** da risorse concesse dalla **Regione Abruzzo**, come disposto con L.R. n.2 24/01/2022 (Cfr. B.U.R.A. Speciale n. 12 del 28/01/2022);
- **Euro 80.000,00** da risorse a valere sui **fondi comunali**, come da “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione e.f. 2022-2024 - Art. 175 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 come integrato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011” disposta con **D.G.C. n. 79 del 01/09/2022** (Proposta D.G.C. n. 86 del 31/08/2022);

PRECISATO ALTRESI' CHE, in considerazione che le risorse finanziarie derivano prevalentemente dai fondi concessi dalla Regione Abruzzo, di cui ai riferimenti che precedono e pertanto:

- l'affidamento dei lavori ed ogni altra attività collaterale all'intervento in oggetto, è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il soggetto erogatore del finanziamento (Regione Abruzzo) ed il soggetto beneficiario (Comune di Notaresco), nonché ad ogni altra regolamentazione Regionale di riferimento;
- si rende necessario **procedere celermente** con l'affidamento dei lavori, onde evitare di non poter beneficiare delle risorse concesse dalla Regione Abruzzo, come disposto con L.R. n.2 24/01/2022 (Cfr. B.U.R.A. Speciale n. 12 del 28/01/2022);

DATO ATTO ALTRESI' CHE con la richiamata Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio **n. 205 del 28/10/2022 R.G. 629**:

- **è già stata prenotata** la somma complessiva di **Euro 223.514,01** IVA compresa, come segue, dando atto che la stessa sarebbe stata formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2620/6	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO V. SAVINI - CONTRIBUTO REGIONALE - codice 06.01-2.02.01.09.016	Euro 223.514,01	2022
		Euro 223.514,01	

- **è già stata impegnata** la somma complessiva di **Euro 225,00**, come segue, relativa al contributo di gara in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (ANAC):

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2620/6	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO V. SAVINI - CONTRIBUTO REGIONALE - codice 06.01-2.02.01.09.016	Euro 225,00	2022

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA altresì la sentenza del **Consiglio di Stato, sez. III, 23.02.2021 n. 1576**;

CONSIDERATO CHE nulla osta a procedere **all'aggiudicazione dell'appalto** denominato "**Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco**", in favore dell'Operatore Economico "**DELFINO SPORT SRL**" con sede legale a Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 00691360671, che ha offerto un ribasso percentuale dell'**1,90%**, da applicare sull'importo lavori a base d'asta di Euro **197.442,06**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro **5.752,49**, per un importo complessivo offerto di Euro **199.443,15** oltre IVA nella misura del 10% pari ad Euro **19.944,32**, per complessivi Euro **219.387,47** IVA inclusa;

DATO ATTO

- **CHE** è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) **B45B22002060006**;
- **CHE** è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **9469342C36**;
- **CHE** l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale **n. 4 del 06/07/2022**;
- **CHE** con D.C.C. n.5 del 06/07/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- **CHE** con **D.G.C. n. 79 del 01/09/2022** (Proposta D.G.C. n. 86 del 31/08/2022) ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione e.f. 2022-2024 - Art. 175 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 come integrato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'Amministrazione ha stanziato ulteriori Euro **80.000,00** a valere sui fondi comunali, per la realizzazione delle suddette opere di ammodernamento dell'antistadio individuate come prioritarie;
- **CHE** con **D.G.C. n.106 del 30/11/2022** è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente statuto comunale,

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis**, Responsabile dell’Area “Gestione del Territoriò, nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 01/09/2021, nonché con le funzioni attribuite con D.G.C. n. 80 del 24/11/2021;

IL FUNZIONARIO

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze della **R.d.O. semplice n. 3358311** effettuata sul portale MePa Consip, come riepilogate nel Verbale di gara **Prot. 14331 del 22/12/2022** (allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) con cui, tra l’altro, è stata **proposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Operatore Economico “DELFINO SPORT SRL”** con sede legale a Mosciano Sant’Angelo (TE), P.IVA 00691360671, che ha offerto un ribasso percentuale dell’**1,90%**, da applicare sull’importo lavori a base d’asta di Euro **197.442,06**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di **Euro 5.752,49**, per un importo complessivo offerto di **Euro 199.443,15** oltre IVA;
- 3) **DI AGGIUDICARE**, quindi, l’appalto denominato “**Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l’antistadio dell’impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco**”, in favore dell’Operatore Economico “**DELFINO SPORT SRL**” con sede legale a Mosciano Sant’Angelo (TE), P.IVA 00691360671, che ha offerto un ribasso percentuale dell’**1,90%**, da applicare sull’importo lavori a base d’asta di Euro **197.442,06**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di **Euro 5.752,49**, per un importo complessivo offerto di **Euro 199.443,15** oltre IVA nella misura del 10% pari ad **Euro 19.944,32**, per complessivi **Euro 219.387,47** IVA inclusa;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** dell’esito **positivo** delle verifiche di Legge effettuate in capo all’Operatore Economico, di seguito riepilogate:
 - Visura camerale (acquisito);
 - DURC (acquisito);

- Attestazione SOA (acquisito);
- Annotazioni casellario ANAC (acquisito);
- Certificato carichi pendenti (acquisito);
- Certificato casellario giudiziale (acquisito);
- Certificato sanzioni amministrative (acquisito);
- Certificato fallimentare (acquisito);
- Certificato di regolarità fiscale (acquisito);
- Certificato antimafia (acquisito);

5) **DI RIDETERMINARE ed APPROVARE** il Quadro Economico Post Gara:

Lavori di realizzazione di manto in erba sintetica presso l'antistadio dell'impianto sportivo Vincenzo Savini di Notaresco CUP B45B2200206006 Quadro Economico Post Aggiudicazione		
A LAVORI		
A.1	Importo complessivo lavori di cui:	€ 203.194,55
A.1.1	Importo lavori a base d'asta	€ 197.442,06
A.1.2	A detrarre ribasso d'asta <i>1,900%</i>	€ 3.751,40
A.1.3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 193.690,66
A.1.4	O.S. non soggetti a ribasso <i>2,884%</i>	€ 5.752,49
TOTALE LAVORI (A)		€ 199.443,15
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti <i>1,000%</i>	€ 2.197,10
B.2	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 <i>2,000%</i>	€ 4.063,89
B.3	Spese per I.V.A. <i>10,000%</i>	€ 19.944,32
B.4	Contributo ANAC	€ 225,00
B.5	Economic	€ 4.126,54
B.5.1	Ribasso d'asta	€ 3.751,40
B.5.2	I.V.A. Lavori	€ 375,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 30.556,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 230.000,00
F.Q.	Incidenza manodopera <i>27,666%</i>	€ 55.177,14

6) **DI RIDETERMINARE** la somma **prenotata** con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio **n. 205 del 28/10/2022 R.G. 629** avente **importo iniziale di Euro**

223.514,01 IVA compresa, nel nuovo importo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta, di complessivi **Euro 219.387,47 IVA compresa**;

7) **DI IMPEGNARE**, quindi, la somma complessiva di **Euro 219.387,47** come segue:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2620/6	ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO V. SAVINI - CONTRIBUTO REGIONALE - codice 06.01-2.02.01.09.016	Euro 219.387,47	2022
		Euro 219.387,47	

8) **DI DISPORRE CHE** l'importo di **Euro 4.126,54**, quale differenza tra:

- l'importo iniziale di **Euro 223.514,01 IVA compresa**, prenotato con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 205 del 28/10/2022 R.G. 629;
- e l'importo impegnato con il presente atto di **Euro 219.387,47**;

resti nella disponibilità delle somme da impiegare nelle more dell'attuazione dell'appalto in argomento;

9) **DI DARE ATTO CHE** il sottoscritto Responsabile provvederà tempestivamente alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto con l'Operatore Economico aggiudicatario;

10) **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis** e che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che riguardi il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 7 del D.P.R. 62 del 2013);

11) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- al Responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto e per l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
De Berardis Davide

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Berardis Davide

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

- La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;
 - La non esecutività della presente determina per
-

Notaresco, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Recchiuti Gabriele

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(Dott. Franco MAGGITI)