



Comune di Notaresco

Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
Telefono: 085/895021 /
www.comune.notaresco.te.it



Originale

Registro Generale n. 12

Determinazione **AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

N. 5 del 09-01-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI NOTARESCO CUP B48H24001090006 - Determina di affidamento incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determinazione **n. 229 del 06-12-2024 R.G. 1069**, con la quale, tra l'altro, si disponeva quanto segue:

[...omissis...]

1. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** i documenti predisposti ai fini dell'affidamento dell'incarico in argomento;
 - *Richiesta di offerta (per sola presa visione);*
 - *Allegato A - Schema di contratto (per sola presa visione);*
 - *Allegato B – Calcolo dei Corrispettivi (per sola presa visione);*
 - *Allegato C - Modello DGUE (da compilare dall'O.E.);*
 - *Allegato D – Modello di Offerta (da compilare dall'O.E.);*
 - *Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (da compilare dall'O.E.);*
 - *Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari (da compilare dall'O.E.);*
 - *Allegato G - Dichiarazione regime fiscale (da compilare dall'O.E.);*
3. **DI DARE ATTO**
 - **CHE** l'intervento è ricompreso **Decreto Direttoriale del MIUR n.0040 del 17-10-2024, "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO**

SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI NOTARESCO PNRR M4 C1 INV. 1.2” per un importo complessivo di € **506.700,00**;

4. **DI DEMANDARE** l'impegno della somma complessiva derivante dal presente atto alla sottoscrizione della Determina di Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione

[...omissis...]

DATO ATTO

- **CHE** in esecuzione della richiamata Determinazione n. **229 del 06-12-2024 R.G. 1069** è stata **posta in essere** una Trattativa Diretta R.d.O. n. **49548** su piattaforma ASMECOMM, nella categoria “**Servizi**”, finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici di **Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione** di cui all'appalto denominato “**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI NOTARESCO PNRR M4 C1 INV. 1.2**” – CUP **B48H24001090006**”, avente importo corrispettivo da porre a base d'asta, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, di **Euro 55.061,68**, oltre cassa (Euro 2.202,46), oltre I.V.A. (Euro 12.598,11), per complessivi **Euro 69.862,26**, come da **calcolo dei corrispettivi allegato**;
- **CHE** la trattativa è stata incardinata con l'Operatore Economico **Arch. Nicola Ricci**, con studio a Guardiagrele (CH), in Vicolo Mastrocola n.3, **P. IVA 02683240697**, in possesso di idonea esperienza al fine di espletare l'incarico in argomento, come da C.V. in Atti;
- **CHE** l'O.E. interpellato ha provveduto a **rispondere entro i termini stabiliti** (scadenza ore 09.00 del **12/12/2024**) alla richiamata Trattativa Diretta R.d.O. n. **36644** su piattaforma ASMECOMM, partecipando **in forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti** con l'**Ing. Simone Esposito**, con studio in via Domenico Bielli n.4, Comune di Lanciano (CH), e con l'**Arch. Arianna Di Giampietro**, con studio in via Alleva n. 21 del Comune di Giulianova;
- **CHE**, a seguito dell'apertura della **Busta Amministrativa**, sono state riscontrate **carenze documentali**, rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, è stata attivata la procedura del **soccorso istruttorio**, trasmessa all'O.E. con nota **Prot. 16506 del 13/12/2024**, assegnando quale termine per la produzione della documentazione da integrare le ore 08:00 del **16/12/2024**;
- **CHE** l'O.E. ha regolarmente provveduto a sanare le **carenze documentali** entro i termini stabiliti;

ATTESO CHE, si è proceduto alla **verifica della documentazione di partecipazione prodotta dall'O.E.** così come integrata a seguito del soccorso istruttorio, di seguito riepilogata ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- **Busta Amministrativa**, composta dai seguenti allegati:
 - Allegato A - Schema di contratto (**sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato B – Calcolo dei Corrispettivi (**sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato C - Modello DGUE (**compilato e sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (**compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari **compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato G - Dichiarazione regime fiscale **compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
- **Busta Economica**, composta dal seguente allegato:
 - offerta economica generata automaticamente dal sistema (**regolarmente sottoscritta**), recante un ribasso percentuale pari all'**9,193%** (nove/193 percento), da applicare sull'importo a base d'asta

(spese forfettarie), determinando un importo di affidamento di **Euro 54.049,32**, oltre cassa 4% (**Euro 2.161,97**) oltre IVA 22% (**Euro 12.366,48**), per complessivi **Euro 68.577,77**;

RITENUTO CHE la **documentazione di partecipazione** prodotta dall'O.E. risulta completa e che l'offerta risulta congrua e conveniente;

ATTESO

- **CHE** sono state **effettuate** le seguenti **Verifiche di Legge**, tramite il sistema FVOE 2.0 dell'Anac, in capo agli O.E del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
 - **Arch. Nicola Ricci** (Capogruppo RTP) con studio a Guardiagrele (CH), in Vicolo Mastrocola n.3, **P. IVA 02683240697**;
 - **Ing. Simone Esposito** con studio in via Domenico Bielli n.4, Comune di Lanciano (CH), **P.IVA 02484530692**;
 - **Arch. Arianna Di Giampietro** con studio in via Alleva n. 21 del Comune di Giulianova **P.IVA 021302306071**.

Il casellario, le annotazioni ANAC, il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, la regolarità contributiva e il certificato di regolarità fiscale;

RITENUTO

- **CHE** nulla osta a procedere con l'affidamento del servizio in argomento;
- **CHE** si può procedere alla stipula con l'O.E.;

RIBADITO CHE il presente affidamento rientra nelle more del **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare, all'**art. 50 comma 1 lettera b)**;

DATO ATTO CHE, sulla scorta di quanto sopra, si rende necessario aggiornare il Q.E. come segue:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO				
				PROGETTO
Somme a base d'appalto				
A.1	Importo complessivo lavori			362.400,00 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			10.000,00 €
A.1.2	Oneri Manodopera			
A.1.3	Importo lavori a base d'asta			352.400,00 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)		0%	0,00 €
Totale parziale (A)				372.400,00 €
Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA			1.923,60 €
B.2	Spese tecniche generali			67.262,27 €
B.2.1	Progettazione Esecutiva		14.992,97 €	
B.2.2	Direzione Lavori		39.056,35 €	
B.2.3	Collaudo tecnico Statico		3.148,15 €	
B.2.4	Certificazione Energetica		1.256,40 €	
B.2.5	Relazione Geologica ed Indagini		2.850,00 €	
B.2.6	Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)		5.958,40 €	1,6%
B.2.7	Accertamenti, Accatastamenti (Cassa e IVA comprese)			1.000,00 €

	B.2.8	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara, ANAC			2.000,00 €
	B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			500,00 €
	B.2.9	Oneri per parere vigili del fuoco			200,00 €
Parziale somme a disposizione - B.1+B.2					72.685,87 €
B.3		Spese per IVA e oneri			
	B.3.1	IVA per Lavori in appalto (10%)		10%	33.240,00 €
	B.3.2	IVA per Lavori in appalto (22%)		22%	8.800,00 €
	B.3.3	IVA su accertamenti collaudi		10%	50,00 €
	B.3.4	CNPAIA Spese tecniche su B.2.1 (Esecutiva)		4%	599,72 €
	B.3.5	CNPAIA Spese tecniche su B.2.2 (DL)		4%	1.562,25 €
	B.3.6	CNPAIA Spese tecniche su B.2.3 (Collaudo tecnico Statico)		4%	125,93 €
	B.3.7	CNPAIA Spese tecniche su B.2.4 (Certificazione Energetica)		4%	50,26 €
	B.3.8	CNPAIA Spese tecniche su B.2.5 (Geologo)		4%	114,00 €
	B.3.9	IVA Spese tecniche generali + cassa		22%	15.337,17 €
	B.3.10	Parziale spese per IVA			59.879,33 €
	B.3.10	Economie Post affidamenti progettazione e relazione geologica			1.734,80 €
Totale parziale (B)					134.300,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)					506.700,00 €

RIBADITO

- **CHE** l'intervento è ricompreso **Decreto Direttoriale del MIUR n.0040 del 17-10-2024, "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI NOTARESCO PNRR M4 C1 INV. 1.2"** per un importo complessivo di **€ 506.700,00**;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, *che consente di affidare servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 140.000,00 tramite affidamento diretto ed in applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico*;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** per l'intervento è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) **B48H24001090006**;
- **CHE** per il servizio in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): **B4D7CB23E8**;

DATO ATTO

- **CHE**, nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- **CHE** il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 (e s.m.i.);
- la L. 241/90;
- il D.Lgs 50/2016 (e s.m.i);
- il DLgs. 36/2023 (e s.m.i.);
- le linee guida Anac n. 3 (in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”);
- il parere Anac n. 11 del 28.03.2023;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il vigente Statuto dell’Ente;

IL FUNZIONARIO

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le risultanze della Trattativa Diretta R.d.O. n. **49548** su piattaforma ASMECOMM;
3. **DI AFFIDARE** i servizi tecnici di esecuzione di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, di cui all’appalto denominato **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI NOTARESCO PNRR M4 C1 INV. 1.2”**, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
 - a. **Arch. Nicola Ricci** (Capogruppo RTP) con studio a Guardiagrele (CH), in Vicolo Mastrocola n.3, **P. IVA 02683240697**;
 - b. **Ing. Simone Esposito** con studio in via Domenico Bielli n.4, Comune di Lanciano (CH), **P.IVA 02484530692**;
 - c. **Arch. Arianna Di Giampietro** con studio in via Alleva n. 21 del Comune di Giulianova **P.IVA 021302306071**.

che hanno offerto un ribasso percentuale pari all’**9,193%** (nove/193 percento), da applicare sull’importo a base d’asta, determinando un importo di affidamento di Euro 54.049,32, oltre cassa 4% (Euro 2.161,97) oltre IVA 22% (Euro 12.366,48), **per complessivi Euro 68.577,77**, a seguito della richiamata Trattativa Diretta R.d.O. n. **49548**;
4. **DI PROCEDERE** alla stipula del contratto di affidamento previo l’invio della garanzia definitiva;
5. **DI RIDETERMINARE ed APPROVARE il Q.E.** come segue:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO			
			PROGETTO
	Somme a base d'appalto		
A.1	Importo complessivo lavori		362.400,00 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		10.000,00 €
A.1.2	Oneri Manodopera		
A.1.3	Importo lavori a base d'asta		352.400,00 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)	0%	0,00 €
	Totale parziale (A)		372.400,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione		

B.1		Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA			1.923,60 €
B.2		Spese tecniche generali			67.262,27 €
	B.2.1	Progettazione Esecutiva	14.992,97 €		
	B.2.2	Direzione Lavori	39.056,35 €		
	B.2.3	Collaudo tecnico Statico	3.148,15 €		
	B.2.4	Certificazione Energetica	1.256,40 €		
	B.2.5	Relazione Geologica ed Indagini	2.850,00 €		
	B.2.6	Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)	5.958,40 €	1,6%	
	B.2.7	Accertamenti, Accatastamenti (Cassa e IVA comprese)			1.000,00 €
	B.2.8	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara, ANAC			2.000,00 €
	B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			500,00 €
	B.2.9	Oneri per parere vigili del fuoco			200,00 €
		Parziale somme a disposizione - B.1+B.2			72.685,87 €
B.3		Spese per IVA e oneri			
	B.3.1	IVA per Lavori in appalto (10%)		10%	33.240,00 €
	B.3.2	IVA per Lavori in appalto (22%)		22%	8.800,00 €
	B.3.3	IVA su accertamenti collaudi		10%	50,00 €
	B.3.4	CNPAIA Spese tecniche su B.2.1 (Esecutiva)		4%	599,72 €
	B.3.5	CNPAIA Spese tecniche su B.2.2 (DL)		4%	1.562,25 €
	B.3.6	CNPAIA Spese tecniche su B.2.3 (Collaudo tecnico Statico)		4%	125,93 €
	B.3.7	CNPAIA Spese tecniche su B.2.4 (Certificazione Energetica)		4%	50,26 €
	B.3.8	CNPAIA Spese tecniche su B.2.5 (Geologo)		4%	114,00 €
	B.3.9	IVA Spese tecniche generali + cassa		22%	15.337,17 €
	B.3.10	Parziale spese per IVA			59.879,33 €
	B.3.10	Economie Post affidamenti progettazione e relazione geologica			1.734,80 €
		Totale parziale (B)			134.300,00 €
		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			506.700,00 €

6. DI DARE ATTO

- CHE l'intervento è ricompreso **Decreto Direttoriale del MIUR n.0023 del 13-06-2024, "NUOVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO, IN LOCALITA' PIANURA DI GUARDIA VOMANO VIA SS 150 PNRR M4 C1 INV. 1.1"** per un importo complessivo di € **506.700,00**;

7. DI IMPEGNARE la somma complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2411/4	PNRR M4 C1 INV. 1.2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCO-LASTICO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI NOTARESCO -	Euro 68.577,77	2025

CUP B48H24001090006 - (E = 420/4) - codice 12.01-2.02.01.09.003		
	Euro 68.577,77	

8. **DI DARE ATTO**

- **CHE** il RUP dell'intervento di cui trattasi è il sottoscritto Arch. Davide De Berardis, **nominato con Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023**, Responsabile dell'Area **Lavori Pubblici ed Ambiente**;
- **CHE** nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- **CHE** il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

9. **DI DICHIARARE CHE** l'atto è immediatamente efficace;

10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- al Responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto e per l'inserimento nella raccolta generale;
- **All'O.E. Arch. Nicola Ricci (Capogruppo RTP)** con studio a Guardiagrele (CH), in Vicolo Mastrocola n.3, **P. IVA 02683240697**.

Il Responsabile del Procedimento
De Berardis Davide

Il Responsabile del Servizio
Arch. Davide De Berardis

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;

La non esecutività della presente determina per _____

Notaresco, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carla Panaioli

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li, _____

Il Responsabile Pubblicazione

(Dott. Franco Maggitti)