



Comune di Notaresco

Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
Telefono: 085/895021 /
www.comune.notaresco.te.it

Originale

Registro Generale n. 172

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 32 del 01-03-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: "SISMA 2016/2017 - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. - Id opera ALL. 1 n. 64 - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE" - Determina a contrarre e determina di affidamento incarico di esecuzione di Indagini sui Materiali

Il Responsabile del Servizio

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel seguito, anche decreto legge);
- i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:
 - le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
 - l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*";
 - la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
 - il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
 - l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
 - l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";

- l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;
- la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, sottoscritta in data 24.10.2017 e i decreti del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

DATO ATTO

- **CHE** a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, sono stati danneggiati **molti immobili pubblici e privati**, nonché le relative opere infrastrutturali;
- **CHE**, tra gli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici avvenuti a far data dal **24.08.2016**, vi è altresì la **sede Municipale**, ubicata in via del Castello n. 6, identificata catastalmente al NCEU del Comune di Notaresco (TE) **al Foglio 22 mappale 131**, che ha evidenziato la presenza diffusa di lesioni sulle volte e sulle murature ed infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura;
- **CHE** in data **04.11.2016**, con ordinanza n. 77 il Sindaco ha interdetto temporaneamente l'uso dei locali posti al piano secondo, nelle more di una più approfondita verifica dello stato del patrimonio edilizio;
- **CHE** come risultante dai sopralluoghi ricognitivi effettuati, di cui, in particolare, di quello effettuato dalla squadra di protezione civile "P868" che ha redatto le Schede Aedes n. 85584 e 85589 del 30/01/2017, dalle quali si evince il seguente esito: **"Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I." con esito "B"**, con provvedimenti di pronto intervento, indicati nel Modello GP1 (sinteticamente consistenti in posizionamento di catene "cielo-terra", riparazione copertura, puntellamento volte solai e archi);

PRECISATO CHE la **sede Municipale** si individua quale **Edificio Strategico**, in quanto anche Sede del C.O.C., giusta D.C.C. n. 2 del 22.02.2008;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio in carica all'epoca dei fatti, Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, tra l'altro:

- ha provveduto all'attuazione ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, degli interventi finalizzati a pervenire in urgenza alla riparazione dei danni riportati dal Sede Municipale, affidando i **servizi tecnici** per la predisposizione degli **interventi di messa in sicurezza** all'operatore Economico "PROMEDIA Srl" per un importo complessivo di **Euro 567,97** ed affidando l'**esecuzione dei lavori** all'operatore Economico "TECTA Srl" per un importo complessivo di Euro 32.501,47;
- ha provveduto altresì alla predisposizione di uno **Studio di fattibilità tecnico – economica**, che prevedeva un **Q.E.** con importo complessivo di **Euro 1.563.213,11** di cui Euro 1.034.800,00 per lavori ed Euro 528.413,11 per somme in amministrazione, trasmesso al competente U.S.R.;

VISTE

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario **n. 56 del 10 maggio 2018**, recante, tra l'altro, *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016."*;
- le Circolari del Commissario Straordinario CGRTS 013764 del 03.10.2018, recante *"Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata. Istruzioni Operative"* e CGRTS 0002594 del 27.01.2021, recante *"Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto Semplificazione 76/2020"*;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei

poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTI ALTRESI'

- l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "*Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione*", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "*non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC"; - art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto"; - art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"; - art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione"; - art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale"; - art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"; - art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL"; - art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca"; - art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"*";
- l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, agli interventi di ricostruzione pubblica;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito, Codice dei contratti);

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal **24 luglio 2023**, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza n. **109** del **23/12/2020** nella quale è ricompreso, al n. **64**, l'intervento di che trattasi, "**Sede Municipale**" per un importo complessivo di **€ 1.563.213,11**;

DATO ATTO CHE agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse, per il presente appalto, sono state assegnate, tra altri al Comune di Notaresco, con **O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii.**;

RILEVATO che l'opera in questione è ricompresa nel **Programma Triennale OO.PP. anni 2023/2025, approvato con D.C.C. n. 24 del 31.07.2023**, dell'Amministrazione del Comune di Notaresco (TE), identificata con codice unico intervento C.U.I. L81000390674202200005;

DATO ATTO CHE le risorse finanziarie per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in argomento, sono ricompresi nell'importo dell'Opera Pubblica, approvata con la sopra richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il D.L. 189/2016 con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2;

DATO ATTO che questo Comune, sebbene non in possesso della qualificazione richiesta ai sensi dell'articolo 62 del Codice, può svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto in virtù della deroga contemplata all'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

PRESO ATTO che, con **Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023**, il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis** è stato nominato Responsabile dell'Area **Lavori Pubblici ed Ambiente** del Comune di Notaresco, assumendo altresì il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, per tutte le Opere Pubbliche in essere;

DATO ATTO CHE, a seguito della ricognizione dello stato di avanzamento dell'Opera Pubblica in argomento, è stato **rimodulato il Q.E. dell'intervento**, nel rispetto delle risorse complessive disponibili (**Euro 1.563.213,11**), di seguito riportato:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO - AL 15/12/2023			
Somme a base d'appalto			
A.1	Importo complessivo lavori		983.000,00 €
	S.04	560.000,00 €	
	E.22	275.000,00 €	
	IA.01	33.000,00 €	

	IA.02		70.000,00 €		
	IA.03		45.000,00 €		
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			4%	39.320,00 €
A.1.2	Oneri Manodopera			35%	344.050,00 €
A.1.3	Importo lavori a base d'asta				599.630,00 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)			0%	0,00 €
	Totale parziale (A)				983.000,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Indagini sui Materiali (STRU) -				11.000,00 €
B.2	Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) -				2.000,00 €
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA			5%	46.506,79 €
B.4	Servizi tecnici e lavori di messa in sicurezza già espletati (IVA e oneri compresi)				33.069,44 €
B.5	Spese tecniche generali				292.232,65 €
	B.5.1	Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica	66.139,42 €		
	B.5.2	Progettazione Esecutiva	51.177,98 €		
	B.5.3	Direzione Lavori	92.480,04 €		
	B.5.4	Collaudo tecnico Statico	11.116,06 €		
	B.5.5	Certificazione Energetica	822,04 €		
	B.5.6	Relazione Geologica	7.792,79 €		
	B.5.7	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento	12.946,00 €		
	B.5.8	Supporto al RUP per verifica PFTE	16.830,25 €		
	B.5.9	Supporto al RUP per verifica Esecutivo	13.268,07 €		
	B.5.10	Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016) - (art 4 OCSR n.57/2018)	19.660,00 €	2%	
	B.5.11	Accertamenti, Accatamenti (Cassa e IVA comprese)			2.101,50 €
	B.5.12	Gare e commissioni (IVA compresa)			9.500,00 €
	B.5.13	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara			2.000,00 €
	B.5.14	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			2.500,00 €
	Parziale somme a disposizione - B.1+B.2+B.3+B.4+B.5				400.910,38 €
B.6	Spese per IVA e oneri				
	B.6.1	IVA per Lavori in appalto		10%	98.300,00 €
	B.6.2	IVA Indagini sui Materiali (STRU)		22%	2.420,00 €
	B.6.3	IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)		22%	440,00 €
	B.6.4	IVA su accertamenti collaudi		22%	550,00 €
	B.6.5	CNPAIA Spese tecniche su B.5.1 (PFTE)		4%	2.645,58 €
	B.6.6	CNPAIA Spese tecniche su B.5.2 (Esecutiva)		4%	2.047,12 €
	B.6.7	CNPAIA Spese tecniche su B.5.3 (DL)		4%	3.699,20 €
	B.6.8	CNPAIA Spese tecniche su B.5.4 (Collaudo tecnico Statico)		4%	444,64 €
	B.6.9	CNPAIA Spese tecniche su B.5.5 (Certificazione Energetica)		4%	32,88 €
	B.6.10	CNPAIA Spese tecniche su B.5.6 (Geologo)		4%	311,71 €
	B.6.11	CNPAIA Spese tecniche su B.5.7 (Supporto al RUP per supervisione)		4%	517,84 €
	B.6.12	CNPAIA Spese tecniche su B.5.8 (Supporto al RUP per verifica PFTE)		4%	673,21 €

B.6.13	CNPAIA Spese tecniche su B.5.9 (Supporto al RUP per verifica Esecutivo)	4%	530,72 €
B.6.14	IVA Spese tecniche generali + cassa	22%	66.689,82 €
B.6.15	Economiche		0,00 €
Parziale spese per IVA - B.6			179.302,73 €
Totale parziale (B)			580.213,11 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			1.563.213,11 €

ATTESO CHE con nota prot. n. 14669 del 05/12/2023, sono stati comunicati al competente U.S.R. Abruzzo: la situazione in merito allo **stato di attuazione dell'intervento** in oggetto, nonché il cronoprogramma di massima degli affidamenti da concludere entro il 31/12/2023;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *“ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto”*;

ATTESO CHE, data la carenza nell'organico del settore a cui il sottoscritto risulta assegnato quale responsabile del servizio, di altro personale idoneo allo svolgimento delle funzioni di RUP e che il personale tecnico di questo Comune risulta impegnato da molteplici altri compiti di istituto ed adempimenti relativi anche alla ricostruzione;

DATO ATTO, che il compito assegnato al Comune di Notaresco, è tutt'altro che semplice, perché deve provvedere alla riparazione e adeguamento sismico di un edificio pubblico primario, individuato, tra l'altro, quale sede del COC (Centro Operativo Comunale) che, rappresenta un elemento fondamentale per la ricostruzione del capoluogo;

CONSIDERATO che la presenza di numerosi vincoli di natura, paesaggistica ed architettonica, nonché la proprietà dell'edificio mista pubblico – privato, impongono, allo scrivente RUP, di interagire con diversi Enti ed Autorità che saranno chiamati ad esprimersi al riguardo, quali appunto, la Protezione Civile Regionale, l'USR, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Teramo – L'Aquila, per i permessi, nulla osta, asseverazioni e autorizzazioni, monitoraggi e rendicontazioni;

RINENUTO, quindi, opportuno dover procedere celermente all'**individuazione dei soggetti** cui affidare i **servizi tecnici** volti alla predisposizione di un Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, redatto in ottemperanza al D.Lgs. 36/2023 – Allegato I7, tra i quali:

- Progettazione di Fattibilità Tecnica – Economica;
- Supporto al RUP per supervisione e coordinamento;
- Supporto al RUP per verifica PFTE;
- Relazione Geologica;
- Indagini Geologiche e Sismiche;
- Indagini sui Materiali;

DATO ATTO CHE lo Scrivente Servizio non dispone di un elenco ufficiale di OO.EE., **sebbene vi siano alcuni curricula comunque presenti in atti;**

ATTESO CHE, con il presente atto, di dover provvedere all'affidamento dei servizi tecnici di:

- Indagini sui Materiali;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dell'affidamento per le attività richieste, è stato stimato pari ad:

- **Euro 11.000,00**, oltre I.V.A. (Euro 2.516,80) se dovuta, per complessivi **Euro 13.057,70;**

DATO ATTO CHE, ai fini dell'affidamento dell'incarico in argomento, **sono stati predisposti i seguenti documenti:**

- Richiesta di offerta (per sola presa visione);
- Allegato A - Schema di contratto (per sola presa visione);
- Allegato B - Studio di fattibilità 28.06.2018 (per sola presa visione);
- Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (da compilare dall'O.E.);
- Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari (da compilare dall'O.E.);
- Allegato G - Dichiarazione regime fiscale (da compilare dall'O.E.);
- Allegato I - Protocollo di legalità (per sola presa visione);

VISTO l'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, che consente al Soggetto Attuatore delle opere individuate nell'Ordinanza stessa di conferire incarichi di servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000 in via diretta;

CONSIDERATO CHE il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo non superiore alla soglia prevista dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto;

VALUTATO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016;

VISTO il comma 130, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico in argomento, disciplinato da quanto descritto e riportato nello schema di contratto allegato alla presente, che riassume i contenuti del rapporto e le prestazioni che saranno richieste al professionista nell'espletamento dell'incarico;

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere ad avviare una R.d.O. sul portale MePa, nella categoria "**Servizi**" – sezione "**Servizi architettonici e servizi affini**", finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 dell'incarico, di Indagini sui Materiali, nell'ambito dell'appalto denominato "**SISMA 2016 – 2017 - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. - Id opera ALL. 1 n. 64 - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE**" - CUP B48B1802979005;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs n. 36/2023:

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (C.1);
- in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale (C.2);

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, salvo quanto previsto agli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che “nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106”;
- l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che “... Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. (...)”;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di affidamento di un servizio d'importo inferiore ad € 140.000 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione, può, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del DLgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: RILEVANTE;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endoprocedimentali, nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che per il presente atto sono state rispettate le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta il controllo della documentazione a corredo, nonché attesta l'avvenuto rispetto dei termini del procedimento;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 537 del 21.07.2023 è stato approvato lo SCHEMA DI ACCORDO ANAC che disciplina lo svolgimento del presidio di alta sorveglianza della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma 2016;
- a seguito dell'adozione del nuovo codice degli appalti con D.Lgs 36/2023 la struttura commissariale con Decreto n. 547 del 24.07.2023 ha provveduto all'adozione degli atti tipo, condivisi con ANAC, ai fine di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, *che consente di affidare servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 140.000,00 tramite affidamento diretto ed in applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;*

DATO che il procedimento **non deve essere sottoposto** al parere preventivo dell'ANAC;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023:

- CHE** l'oggetto dell'affidamento riguarda: l'incarico, di Indagini sui Materiali, nell'ambito dell'appalto denominato **“SISMA 2016 – 2017 - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. - Id opera ALL. 1 n. 64 - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE”** - CUP B48B1802979005;
- **CHE** l'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 50 **comma 1 lett. b)** del D.Lgs. 36/2023;
- **CHE** il contratto avrà la forma scritta consistente in apposito scambio di lettere (firma per accettazione della determinazione di affidamento nonché della documentazione caricata sul portale) e riporterà le clausole ritenute essenziali;
- **CHE** la scelta del contraente avverrà tramite individuazione tra i curricula in possesso dell'Ente;
- **CHE** l'affidamento verrà espletato tramite R.d.O. sulla piattaforma ASMECOMM

ATTESO CHE dal 1° gennaio 2024 sono variate le modalità di acquisizione dei C.I.G. sulla piattaforma dell'ANAC, modifiche che hanno determinato un iniziale rallentamento delle procedure di affidamento dei contratti ex art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- **CHE** è stata **posta in essere** una Trattativa Diretta R.d.O. n. 21982 su piattaforma di e-procurement ASMECOMM, nella categoria **“Servizi”**, finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici di Indagini sui Materiali di cui all'appalto denominato **“SISMA 2016/2017 - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. - Id opera ALL. 1 n. 64 - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE”**, avente importo corrispettivo da porre a base d'asta, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, di **Euro 11.000,00**, oltre I.V.A. (Euro 2.354,67) se dovuta, per complessivi **Euro 13.057,70** ;
- **CHE** la trattativa è stata incardinata con l'Operatore Economico **ACND Ing. Nicola Aretusi**, con sede legale in Fr. Sassa Scalo (AQ), Via della Stazione 43, P. IVA **01920420666**, in possesso di idonea esperienza al fine di espletare l'incarico in argomento, come da C.V. in Atti;
- **CHE** l'O.E. interpellato ha provveduto a **rispondere entro i termini stabiliti** (scadenza ore 12.00 del **22/02/2024**) alla richiamata Trattativa Diretta R.d.O. n. **21982** su piattaforma ASMECOMM
- **CHE**, a seguito dell'apertura della **Busta Amministrativa**, sono state riscontrate **carenze documentali**, rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, è stata attivata la procedura del **soccorso istruttorio**, trasmessa all'O.E. con nota **Prot. 02424 del**

23/22/2024, assegnando quale termine per la produzione della documentazione da integrare le ore 12.000 del **01/03/2024**;

- **CHE** l'O.E. ha regolarmente provveduto a sanare le **carenze documentali** entro i termini stabiliti;

ATTESO CHE, si è proceduto alla **verifica della documentazione di partecipazione prodotta dall'O.E.** così come integrata a seguito del soccorso istruttorio, di seguito riepilogata ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- **Busta Amministrativa**, composta dai seguenti allegati:
 - Allegato A - Schema di contratto (**sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato B - Studio di fattibilità 28.06.2018 (**sottoscritto per accettazione**);
 - Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (**compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari (**compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato G - Dichiarazione regime fiscale (**compilato e sottoscritto dall'O.E.**);
 - Allegato I - Protocollo di legalità (**sottoscritto per accettazione**);
- **Busta Economica**, composta dal seguente allegato:
 - offerta economica generata automaticamente dal sistema (**regolarmente sottoscritta**), recante un ribasso percentuale pari all'**2,727%** (duevirgolasettecentoventisette per cento), da applicare sull'importo a base d'asta, determinando un importo di affidamento di **Euro 10.700,03** oltre IVA 22% (**Euro 2.354,67**), per complessivi **Euro 13.057,70**;

RITENUTO CHE la **documentazione di partecipazione** prodotta dall'O.E. risulta completa e che l'offerta risulta congrua e conveniente;

ATTESO

- **CHE** sono state effettuate le seguenti Verifiche di Legge;
- **CHE** le stesse risultano regolari;

RITENUTO

- **CHE** nulla osta a procedere con l'affidamento del servizio in argomento;
- **CHE** si può procedere alla stipula con l'O.E.;
- **CHE** si rende necessario demandare la sottoscrizione del Contratto/Disciplinare, mediante le modalità previste dalla Legge, in particolare secondo quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023;

RIBADITO CHE il presente affidamento rientra nelle more del **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare, all'**art. 50 comma 1 lettera b)**;

DATO ATTO CHE, sulla scorta di quanto sopra, si rende necessario aggiornare il Q.E. come segue:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO - AL 01/03/2024				
				PROGETTO
				PROGETTO
	Somme a base d'appalto			
A.1	Importo complessivo lavori			983.000,00 €
	S.04	560.000,00 €		
	E.22	275.000,00 €		

	IA.01		33.000,00 €		
	IA.02		70.000,00 €		
	IA.03		45.000,00 €		
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			4%	39.320,00 €
A.1.2	Oneri Manodopera			35%	344.050,00 €
A.1.3	Importo lavori a base d'asta				599.630,00 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)			0%	0,00 €
	Totale parziale (A)				983.000,00 €
	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Indagini sui Materiali (STRU) -				10.703,03 €
B.2	Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) -				2.000,00 €
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA			5%	46.506,79 €
B.4	Servizi tecnici e lavori di messa in sicurezza già espletati (IVA e oneri compresi)				33.069,44 €
B.5	Spese tecniche generali				291.106,19 €
B.5.1	Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica	65.478,03 €			
B.5.2	Progettazione Esecutiva	51.177,98 €			
B.5.3	Direzione Lavori	92.480,04 €			
B.5.4	Collaudo tecnico Statico	11.116,06 €			
B.5.5	Certificazione Energetica	822,04 €			
B.5.6	Relazione Geologica	7.700,05 €			
B.5.7	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento	12.573,67 €			
B.5.8	Supporto al RUP per verifica PFTE	16.830,25 €			
B.5.9	Supporto al RUP per verifica Esecutivo	13.268,07 €			
B.5.10	Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)	19.660,00 €	2%		
B.5.11	Accertamenti, Accatamenti (Cassa e IVA comprese)				2.101,50 €
B.5.12	Gare e commissioni (IVA compresa)				9.500,00 €
B.5.13	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara				2.000,00 €
B.5.14	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi				2.500,00 €
	Parziale somme a disposizione - B.1+B.2+B.3+B.4+B.5				399.486,95 €
B.6	Spese per IVA e oneri				
B.6.1	IVA per Lavori in appalto			10%	98.300,00 €
B.6.2	IVA Indagini sui Materiali (STRU)			22%	2.354,67 €
B.6.3	IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)			22%	440,00 €
B.6.4	IVA su accertamenti collaudi			22%	550,00 €
B.6.5	CNPAIA Spese tecniche su B.5.1 (PFTE)			4%	2.619,12 €
B.6.6	CNPAIA Spese tecniche su B.5.2 (Esecutiva)			4%	2.047,12 €
B.6.7	CNPAIA Spese tecniche su B.5.3 (DL)			4%	3.699,20 €
B.6.8	CNPAIA Spese tecniche su B.5.4 (Collaudo tecnico Statico)			4%	444,64 €
B.6.9	CNPAIA Spese tecniche su B.5.5 (Certificazione Energetica)			4%	32,88 €
B.6.10	CNPAIA Spese tecniche su B.5.6 (Geologo)			4%	308,00 €
B.6.11	CNPAIA Spese tecniche su B.5.7 (Supporto al RUP per supervisione)			4%	502,95 €

B.6.12	CNPAIA Spese tecniche su B.5.8 (Supporto al RUP per verifica PFTE)		4%	673,21 €
B.6.13	CNPAIA Spese tecniche su B.5.9 (Supporto al RUP per verifica Esecutivo)		4%	530,72 €
B.6.14	IVA Spese tecniche generali + cassa		22%	66.432,09 €
B.6.15	Economie post affidamento PFTE			1.791,56 €
Parziale spese per IVA - B.6				180.726,16 €
Totale parziale (B)				580.213,11 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)				1.563.213,11 €

RIBADITO

- CHE l'intervento è ricompreso nell'Ordinanza n. **109** del **23/12/2020**, al n. **64**, “**Sede Municipale**” per un importo complessivo di € **1.563.213,11**;
- CHE agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che **le risorse, per il presente appalto, sono state assegnate, tra altri al Comune di Notaresco, con O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii.**;
- CHE l'opera in questione è ricompresa nel **Programma Triennale OO.PP. anni 2023/2025, approvato con D.C.C. n. 24 del 31.07.2023**, dell'Amministrazione del Comune di Notaresco (TE), identificata con codice unico intervento C.U.I. L81000390674202200005;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, *che consente di affidare servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 140.000,00 tramite affidamento diretto ed in applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico*;

DATO che il procedimento **non deve essere sottoposto** al parere preventivo dell'ANAC;

DATO ATTO ALTRESI'

- CHE per l'intervento è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) **B45B22002060006**;
- e CHE per il servizio in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): **B0A0F5B1CB**

DATO ATTO

- CHE, con **Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023**, il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis** è stato nominato Responsabile dell'Area **Lavori Pubblici ed Ambiente** del Comune di Notaresco, assumendo altresì il ruolo di RUP, per tutte le Opere Pubbliche in essere;
- CHE, nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- CHE il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 (e s.m.i.);
- la L. 241/90;
- il D.Lgs 50/2016 (e s.m.i);
- il DLgs. 36/2023 (e s.m.i.);
- le linee guida Anac n. 3 (in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”);

- il parere Anac n. 11 del 28.03.2023;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto dell'Ente;

IL FUNZIONARIO

VERIFICATA l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE** i documenti predisposti ai fini dell'affidamento dell'incarico in argomento;
 - Richiesta di offerta (per sola presa visione);
 - Allegato A - Schema di contratto (per sola presa visione);
 - Allegato B - Studio di fattibilità 28.06.2018 (per sola presa visione);
 - Allegato E - Dichiarazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato F - Modulo tracciabilità flussi finanziari (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato G - Dichiarazione regime fiscale (da compilare dall'O.E.);
 - Allegato I - Protocollo di legalità (per sola presa visione);
- DI APPROVARE** le risultanze della Trattativa Diretta R.d.O. n. **21982** su piattaforma ASMECOMM
- DI AFFIDARE** i servizi tecnici di Indagini sui Materiali di cui all'appalto denominato **"SISMA 2016/2017 - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 e ss.mm.ii. - Id opera ALL. 1 n. 64 - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE"**, all'operatore economico **ACND Ing. Nicola Aretusi**, con sede legale in Fr. Sassa Scalo (AQ), Via della Stazione 43, P. IVA **01920420666** che ha offerto un ribasso percentuale pari al **2,727%** (duevirgolasettecentoventisette per cento), da applicare sull'importo a base d'asta, determinando un importo di affidamento di **Euro 10.700,03** oltre IVA 22% (**Euro 2.354,67**), per complessivi **Euro 13.057,709**, a seguito della richiamata Trattativa Diretta R.d.O. n. **21982**;
- DI PROCEDERE** alla stipula del contratto;
- DI DEMANDARE** la sottoscrizione del Contratto/Disciplinare mediante le modalità previste dalla Legge, in particolare secondo quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023;
- DI RIDETERMINARE ed APPROVARE** il Q.E. come segue:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO - AL 01/03/2024				
				PROGETTO
				PROGETTO
	Somme a base d'appalto			
A.1	Importo complessivo lavori			983.000,00 €
	S.04	560.000,00 €		
	E.22	275.000,00 €		
	IA.01	33.000,00 €		
	IA.02	70.000,00 €		
	IA.03	45.000,00 €		
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		4%	39.320,00 €
A.1.2	Oneri Manodopera		35%	344.050,00 €

A.1.3	Importo lavori a base d'asta			599.630,00 €
A.1.4	A detrarre ribasso d'Asta (%)		0%	0,00 €
Totale parziale (A)				983.000,00 €
Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Indagini sui Materiali (STRU) -			10.703,03 €
B.2	Indagini Geologiche e Sismiche (GEO) -			2.000,00 €
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresivi di IVA		5%	46.506,79 €
B.4	Servizi tecnici e lavori di messa in sicurezza già espletati (IVA e oneri compresi)			33.069,44 €
B.5	Spese tecniche generali			291.106,19 €
B.5.1	Progettazione di Fattibilità Tecnica - Economica	65.478,03 €		
B.5.2	Progettazione Esecutiva	51.177,98 €		
B.5.3	Direzione Lavori	92.480,04 €		
B.5.4	Collaudo tecnico Statico	11.116,06 €		
B.5.5	Certificazione Energetica	822,04 €		
B.5.6	Relazione Geologica	7.700,05 €		
B.5.7	Supporto al RUP per supervisione e coordinamento	12.573,67 €		
B.5.8	Supporto al RUP per verifica PFTE	16.830,25 €		
B.5.9	Supporto al RUP per verifica Esecutivo	13.268,07 €		
B.5.10	Incentivo per funzioni tecniche (art 45 D. Lgs. n. 36/2023) - (art 4 OCSR n.57/2018)	19.660,00 €	2%	
B.5.11	Accertamenti, Accatastamenti (Cassa e IVA comprese)			2.101,50 €
B.5.12	Gare e commissioni (IVA compresa)			9.500,00 €
B.5.13	Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara			2.000,00 €
B.5.14	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi			2.500,00 €
Parziale somme a disposizione - B.1+B.2+B.3+B.4+B.5				399.486,95 €
B.6	Spese per IVA e oneri			
B.6.1	IVA per Lavori in appalto		10%	98.300,00 €
B.6.2	IVA Indagini sui Materiali (STRU)		22%	2.354,67 €
B.6.3	IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)		22%	440,00 €
B.6.4	IVA su accertamenti collaudi		22%	550,00 €
B.6.5	CNPAIA Spese tecniche su B.5.1 (PFTE)		4%	2.619,12 €
B.6.6	CNPAIA Spese tecniche su B.5.2 (Esecutiva)		4%	2.047,12 €
B.6.7	CNPAIA Spese tecniche su B.5.3 (DL)		4%	3.699,20 €
B.6.8	CNPAIA Spese tecniche su B.5.4 (Collaudo tecnico Statico)		4%	444,64 €
B.6.9	CNPAIA Spese tecniche su B.5.5 (Certificazione Energetica)		4%	32,88 €
B.6.10	CNPAIA Spese tecniche su B.5.6 (Geologo)		4%	308,00 €
B.6.11	CNPAIA Spese tecniche su B.5.7 (Supporto al RUP per supervisione)		4%	502,95 €
B.6.12	CNPAIA Spese tecniche su B.5.8 (Supporto al RUP per verifica PFTE)		4%	673,21 €
B.6.13	CNPAIA Spese tecniche su B.5.9 (Supporto al RUP per verifica Esecutivo)		4%	530,72 €
B.6.14	IVA Spese tecniche generali + cassa		22%	66.432,09 €
B.6.15	Economie post affidamento PFTE			1.791,56 €
Parziale spese per IVA - B.6				180.726,16 €

	Totale parziale (B)	580.213,11 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	1.563.213,11 €

8. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP. / ART.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPORTO	BIL.
2151/2	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE (E. 421) - codice 01.05-2.02.01.09.019	Euro 13.057,70	2023
		Euro 13.057,70	

9. **DI DARE ATTO**

- **CHE** il RUP dell'intervento di cui trattasi è il sottoscritto Arch. Davide De Berardis, **nominato con Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023**, Responsabile dell'Area **Lavori Pubblici ed Ambiente**;
- **CHE** nei confronti del sottoscritto RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- **CHE** il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

10. **DI DICHIARARE CHE** l'atto è immediatamente efficace;

11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- al Responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto e per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'operatore economico ACND Ing. Nicola Aretusi, con sede legale in Fr. Sassa Scalo (AQ), Via della Stazione 43, P. IVA 01920420666.

Il Responsabile del Procedimento
De Berardis Davide

Il Responsabile del Servizio
Arch. Davide De Berardis

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;

La non esecutività della presente determina per _____

Notaresco, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gabriele Recchiuti

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li, _____

Il Responsabile Pubblicazione

(Dott. Franco Maggitti)