



Comune di Notaresco

Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
Telefono: 085/895021 /
www.comune.notaresco.te.it

Originale

Registro Generale n. 211

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 42 del 12-03-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CENTRO STORICO DI NOTARESCO - I STRALCIO PROVE DI LABORATORIO - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEPARTTEST SRL

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

- **CHE** con Determina n. 373 (RG) del 26/07/2022 CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CENTRO STORICO DI NOTARESCO - I STRALCIO sono stati affidati i lavori alla Ditta MASCIO GIOVANNI & FIGLI S.N.C. DI MASCIO SEVERINO & C con sede in CROGNALETO (TE) C.F e. P.IVA 00752120675;

DATO ATTO

- **CHE** il Direttore dei Lavori **Ing. Francesco Massa** (Cfr. Det. 94 del 06.12.2018 RG 869), in contraddittorio con il collaudatore statico **Ing. Piergiuseppe Lenzi** (Cfr. Det. 47 del 03.03.2023 RG 166), ha comunicato il tipo ed il numero di prove di laboratorio da effettuare sui materiali;
- **CHE** al fine di provvedere all'espletamento delle attività di **prove di laboratorio** di che trattasi, è stato interpellato l'operatore Economico "**Departest srl**", con sede legale in Pineto TE, in Via Dei Pastai, snc, P.IVA 01816570673, **il quale si è reso immediatamente disponibile** per l'espletamento delle prove in argomento.

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il preventivo di spesa, **in atti**, rimesso dal suddetto Operatore Economico, acquisiti al protocollo comunale al **n. 1361** in data **29/01/2024**, di importo pari a **Euro 960,00** per lavori, **Euro 211,20** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.171,20** Iva compresa;

CONSIDERATO CHE il suddetto preventivo risulta essere congruo, rispondente con le esigenze evidenziate in precedenza ed economicamente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO il **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO, in particolare, l'**art. 50 comma 1 lettera a)**, recante *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

VISTO il comma 130, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 267/2000:

- **CHE** il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire le prove di laboratorio in oggetto;
- **CHE**, ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettera a)** del D.Lgs. 36/2023, si procederà mediante affidamento diretto;
- **CHE** il contratto avrà la forma scritta consistente in apposito scambio di lettere (firma per accettazione della determinazione di affidamento);

VERIFICATE

- l'assenza, in capo all'Operatore Economico, di annotazioni riservate ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti lavori, servizi e forniture dall'apposita sezione del sito dell'AVCP, in atti;
- la regolarità contributiva, in atti, Numero Protocollo INAIL_42013463 Data richiesta 13/01/2024 Scadenza validità 12/05/2024;

DATO ATTO CHE per il presente affidamento è stato acquisito il seguente **CIG B0C01DC2AC**;

DATO ATTO ALTRESI' CHE le somme necessarie all'espletamento dei servizi in argomento trovano copertura finanziaria nel Quadro Economico che, con deliberazione della Giunta comunale n. 76 in data 24.11.2021, è stato approvato all'interno del progetto esecutivo dei lavori di **CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CENTRO STORICO DI NOTARESCO - I STRALCIO** per un importo dei lavori da appaltare di € 325.659,46, di cui € 310.595,58 per lavori propriamente detti e di cui € 15.063,88 per oneri della sicurezza straordinari, già predeterminati dalla stazione appaltante;

QUADRO ECONOMICO di progetto (incl. COVID)

A) LAVORI:			
A1) IMPORTO A BASE D'ASTA	€	310.595,58	
A2) di cui IMPORTO ONERI AZIENDALI DI SICUREZZA INCLUSA (soggetto a ribasso d'asta)	€	8.337,96	
A3) IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALI (non soggetto a ribasso d'asta)	€	4.453,38	
A4) IMPORTO ONERI SICUREZZA COVID (non soggetto a ribasso d'asta)	€	10.610,50	
TOTALE LAVORI	€	325.659,46	€ 325.659,46
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) SPESE TECNICHE (progettazione, DL, CSP, geologia)	€	26.052,76	
B2) Art. 113, D.Lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI	€	5.210,55	
B3) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI (compreso eventuali contributi previdenziali)	€	14.382,62	
B4) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	€	3.000,00	
B5) COLLAUDI (compreso cnpaia)	€	6.946,11	
B6) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	1.000,00	
B7) ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI	€	5.000,00	
B8) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE (compreso cnpaia)	€	-	
B9) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	-	
B10) SPESE PER PUBBLICITA'	€	700,00	
B11) SPESE PER OPERE ARTISTICHE	€	-	
B12) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	€	225,00	
B13) CNPAIA	€	1.042,11	
B14) IMPREVISTI	€	15.025,69	
B15) IVA LAVORI	€	32.565,95	
B16) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA	€	5.960,87	
B17) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€	3.164,18	
B18) IVA ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	€	660,00	
B19) IVA COLLAUDI	€	1.528,14	
B20) IVA ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	220,00	
B21) IVA ATTIVITA' DI SUPPORTO	€	-	
B22) IVA SPESE DI PUBBLICITA'	€	154,00	
B23) IVA SPESE PER OPERE ARTISTICHE	€	-	
B24) IVA IMPREVISTI	€	1.502,57	
<small>sommato</small>	€	45.755,71	€ 45.755,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	124.340,54	€ 124.340,54
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	450.000,00	€ 450.000,00

CONSIDERATO CHE nulla osta a procedure con i servizi in argomento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento per l'affidamento in oggetto è l'Arch. **Marco D'Agostino**, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Lavori Pubblici" n. 100 del 18/07/2023 R.G. 498, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area "Lavori Pubblici" Ing. Di Gabriele Valentina e Arch. Marco D'Agostino;

IL FUNZIONARIO

VERIFICATA l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i **svizi** di all'espletamento delle attività di **prove di laboratorio** per i lavori di CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CENTRO STORICO DI NOTARESCO - I STRALCIO all'operatore Economico "**Departest srl**", con sede legale in Pineto TE, in Via Dei Pastai, snc, P.IVA 01816570673, che **si è reso immediatamente disponibile** a procedere a dare avvio ai lavori,

per l'importo di **Euro 960,00** per lavori, **Euro 211,20** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.171,20** Iva compresa;

3) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva derivante dal presente atto, di **Euro 1.171,20**, come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
2800	/	Consolidamento idrogeologico Centro Storico Notaresco su contributi regionali (E. 433) - codice 10.05-2.02.01.09.012	Euro 1.171,20	Bil. 2018 (imp. 361/2018)
			Euro 1.171,20	

- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico "**Departest srl**", onde darvi seguito;
- 6) **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE** il Responsabile del Procedimento per l'affidamento in oggetto è l'**Arch. Marco D'Agostino**, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Lavori Pubblici" n. 100 del 18/07/2023 R.G. 498, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area "Lavori Pubblici" Ing. Di Gabriele Valentina e Arch. Marco D'Agostino;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico, onde darvi seguito;
- 8) **DI TRASMETTERE ALTRESI'**, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Responsabili:
- al Responsabile del servizio finanziario;
 - al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
d'agostino marco

Il Responsabile del Servizio
Arch. Davide De Berardis

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;

La non esecutività della presente determina per _____

Notaresco, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gabriele Recchiuti

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li, _____

Il Responsabile Pubblicazione

(Dott. Franco Maggitti)